Gemeinde Bauma (Wasserversorgung und Strasse) Stand 24.05.2024 / F+K AG - SB, RT

Projekt: Kom. 10119 / Ausbau Wellenau / Budgetzahlen

Budgetzahlen (exkl. MWSt.) Abschnitt 1 Abschnitt 2 A(:Ecrhg:éf Abschnitt 4.1 Abschnitt 4.2 Abschnitt 5 Abschnitt 6 Abschnitt 7 Abschnitt 8 Abschnitt 9 Tufenbach Ltg | Tiefenbach PW |QWPW Wellenau | Riickbau Boden Total
Geplantes Baujahr 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026
672'000 247000 0 355'000 65’000 70°000 1°409°000
Wasserversorgung
449000 23000 240°000 171000 58’000 128’000 359'000 14'000 1°442°000
Stasse 573'000 573'000

Bemerkungen zu den Kosten:
- Die einzelnen Abschnitte sind in der beiliegenden Ubersicht ersichtlich.
- Eine koordinierte Bauausfiihrung mit weiteren Werken wurde in den Kosten nicht berticksichtigt
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